
8 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
VALOR DO CONTRATO

CODIGO 
DO ITEM 

NA 
TABELA

NOME REDUZIDO DO SUBITEM UN.
PREÇO DA 
UNIDADE 

(R$)
QUANT. VALOR (R$)

FASE 23 - PAVIMENTAÇÃO 

1 IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE (CM IMPER) TON 2.400,00       13,34              32.011,20               

2 IMPRIMADURA BETUMINOSA 
LIGANTE (RR 2C) TON 1.900,00       8,89                16.894,80               

3
CONCRETO ASFALTICO USINADO 
A QUENTE - BINDER GRAD. B 
C/DOP

M3 678,21          370,50            251.276,81             

300.182,81             

9 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - 9 Divisão Regional
São José do Rio Preto - SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI - SP

Objeto : Execução de Recuperação da Estrada Vicinal de Itajobi - Distrito de Vila Roberto
Extensão : 18.600,00 mts. Data : Março/2017
Valor do Convênio : R$ 300.182,81 Prazo : 02 meses

SUB ITEM DESCRIÇÃO UN. MEDIÇÃO 01 
MENSAL

MEDIÇÃO 02 
MENSAL VALOR TOTAL 

1 IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE (CM IMPER) L 19.206,72     12.804,48       32.011,20               

2 IMPRIMADURA BETUMINOSA 
LIGANTE (RR 2C) L 10.136,88     6.757,92         16.894,80               

3
CONCRETO ASFALTICO USINADO 
A QUENTE - BINDER GRAD. B 
C/DOP

M3 150.766,08   100.510,72     251.276,81             

VALOR TOTAL 300.182,81             

Gilberto Augusto Motta Lairto Luiz Piovezana Filho
Engº. Civil - Crea 0600936599 Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Itajobi
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