



# Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 45.126.851/0001-13

## PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

PROP. : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

OBRA : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL : BAIRRO JARDIM FERREIRA – ITAJOBÍ-SP

TABELA CPOS 178 - L.S. 98,38 - DESONERADO - BDI = 00,00% - Data Base: 02/03/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
02.08.002	placa de identificação para a obra	m <sup>2</sup>	6,00	506,43	3.038,58
<b>2.0</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>				
54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m <sup>2</sup>	2.679,10	0,55	1.473,51
54.03.230	imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	2.679,10	4,73	12.672,14
54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m <sup>3</sup>	13,40	874,17	11.709,94
54.03.210	camada de rolamento em concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ	m <sup>3</sup>	80,37	946,38	76.063,40
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>104.957,57</b>

ART n°.

39,176429388600700

Obs.: O REGIME SERÁ DE EMPREITADA GLOBAL

REPASSE
CONTRA PARTIDA

100.000,00	95,28%
4.957,57	4,72%

**Gilberto Augusto Motta**  
Eng. Civil - CREA 0600936599

**Lairto Luiz Piovesana Filho**  
Prefeito Municipal- RG. 15.624.886-4